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ΛΑΜΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2021





[bookmark: _Toc47365430][bookmark: _Toc47365519]Η δαπάνη ανάθεσης αφορά τις ακόλουθες μελέτες: 
[bookmark: _Hlk53072889]1. Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης ελεύθερου χώρου πλατειών Ελευθερίας, Διάκου και Λαού. 
[bookmark: _GoBack]2. Τεύχη Δημοπράτησης Αρχιτεκτονικής Μελέτης.
[bookmark: _Hlk53073328]1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ

	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ 
	Ε= 10.690,00m² 
	Κατηγορία : V _ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Η ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η΄ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ

	
κ = 2,90 
	
μ = 63,00 
	
TAo = 9,75 € 
	
Σβν = 0,20
	
ΣA = 1,000 
	
τκ = 1,227

	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η’ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ Η’ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η’ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
	
Αμοιβή = 159.193,37 €





Α=      1,06 

Ανάλυση αμοιβής μελέτης :
Α =  { κ + μ / [ (E*TAo*ΣΒν*100) / (178,3*τκ) ]1/3} * 1,06 * E * TAo * ΣΒν * ΣΑ * τκ = 
[bookmark: _Hlk53498095][bookmark: _Hlk53562968]= { 2,90 + 63,00 / [ (10.690,00*9,75*0,20*100) / (178,3*1,227) ]1/3 } * 1,06 * 10.690,00 * 9,75 * 0,20 * 1,000 * 1,227 = 159.193,37 € 
Επισημαίνουμε ότι το ποσοστό ανάθεσης μπορεί να διαμορφωθεί έως και στο 60% της προεκτιμώμενης αμοιβής για όλα τα στάδια της μελέτης.
[bookmark: _Hlk53501762]Επομένως, 60% ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ,ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ,ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ : 0,60*159.193,37 = 95.516 € (με στρογγυλοποίηση) 

Η προβλεπόμενη ανάθεση αφορά την Αρχιτεκτονική μελέτη έως το στάδιο της Οριστικής μελέτης.
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ( ΦΕΚ Β΄/2519/20-07-2017)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 				         159.193,37 € 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
8% Α =0,08 Χ 159.193,37  =                                                                                   12.735,47 €

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ (60%) 			                                      95.516  € 

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 35%	          				 33.431 € 
[bookmark: _Hlk53559154]ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 25% 				 23.879 € 
ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ 20%(λόγω παράλειψής του):  	 19.103 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ:                                          76.413 €
ΑΜΟΙΒΗ 60% ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 
0,60*12.735,47 =                                                                                                         7.641 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 	 84.054 €



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
	Α/Α
	Είδος Μελέτης
	Αμοιβή (€)

	1
	Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων Πλατειών
	76.413

	2
	Τεύχη Δημοπράτησης Αρχιτεκτονικής Μελέτης
	7.641

	ΣΥΝΟΛΟ
	84.054



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	
	ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
	76.413

	ΑΜΟΙΒΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
(αφαιρείται από αμοιβή αρχιτεκτονικών)
	
-8.596

	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	 7.641

	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
	75.458

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
	11.318,70

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	86.776,70

	ΦΠΑ 24%
	20.826,41

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΦΠΑ
	107.603,11



	Ο συντάξας
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	
	Η αν. προϊσταμένη ΔΥΤΕ

	Γκέτσιος Ιωάννης 
αρχιτέκτων μηχανικός
	Πολιτοπούλου Αφροδίτη
Αρχιτέκτων μηχανικός
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